



europe.regionpaca.fr



Région  
Provence  
Alpes  
Côte d'Azur



## FICHE OPÉRATION CIRP POIA

N° opération :	PA0005579
Bénéficiaire :	24740061700012 Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
Action en cours :	En attente comité décisionnel
État opération :	Présenté en comité décisionnel
Version de l'opération :	1

### IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

#### Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N° SIRET :	24740061700012
Raison sociale :	Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
Adresse :	74230 THONES

## RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale	
Fonds :	Fonds européen de développement régional
Programme :	Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020
Codification :	AP01 - Axe prioritaire : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de montagne / OT06 - Objectif thématique : Préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation efficace des ressources / PI06c - Priorité d'investissement : Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel / AP01-OT06-PI06c-OS1 - Objectif spécifique : Accroître la découverte estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel

## DESCRIPTION

Intitulé de l'opération	Etude de positionnement des musées et sites culturels et mise en œuvre de préconisations (travaux et communication)
Appartenance à un groupe d'opération :	Non

Localisation de l'opération	
Description :	TERRITOIRE INTERCOMMUNAL DE LA CCVT
Zone(s) :	
Type	Libellé
Commune INSEE	Dingy-Saint-Clair
Commune INSEE	Les Villards-sur-Thônes
Commune INSEE	Serraval
Commune INSEE	La Clusaz
Commune INSEE	Les Clefs
Commune INSEE	Saint-Jean-de-Sixt
Commune INSEE	Manigod
Commune INSEE	La Balme-de-Thuy
Commune INSEE	Le Grand-Bornand
Commune INSEE	Entremont
Commune INSEE	Le Bouchet
Commune INSEE	Thônes
Commune INSEE	Alex

Appel à projet	
Date limite de remise de dossier	29/04/2016
Référence de l'appel à projet	N° :AP-2016-POIA-OS1-AEV : Accroître la découverte estivale du mass./.

Liste des comités				
Libellé	Type	Nature	Date	Avis
CIRP POIA en consultation écrite du	Décisionnel	Dématérialisé	16/07/2018	

16 juillet 2018

### Description de l'opération

Les Aravis possèdent un patrimoine culturel riche et mis en valeur de manière diversifiée (musées, maisons thématiques, fouilles archéologiques,...). Chacune des 13 communes de la CCVT possède un ou plusieurs sites patrimoniaux valorisés via différents modes de gestion, de gouvernance et de promotion. Certains sites culturels sont d'ores et déjà structurés et souhaitent renforcer leur développement dans le cadre de la stratégie Espace Valléen : Ferme des Domaines (La Clusaz), Centre d'interprétation de la vie à la montagne (Grand-Bornand)...

Toutefois, au-delà de ces initiatives, la grande majorité des sites ne possèdent pas de réelles stratégies de développement, ni de positionnement touristique précis. La fréquentation des sites est également en déclin et leur pérennité économique n'est plus garantie à moyen terme. Pour faire face à ces constats, la Communauté de Communes des Vallées de Thônes a engagé en 2015 une réflexion pour redéfinir un cap en matière de valorisation de l'ensemble des sites du patrimoine. A ce titre, les élus de la collectivité ont notamment mis en avant la nécessité de réaliser une étude sur les musées et sites culturels du territoire et de mettre en œuvre des préconisations visant à aboutir à un positionnement touristique et marketing précis ainsi qu'à une mise en réseau pérenne des principaux sites du patrimoine.

A noter qu'en parallèle, le plan d'action Espace Valléen intègre aussi la création d'un poste de Chargé de projet « patrimoines Naturel et Culturel », dont une part de la mission portera nécessairement, par souci de réussite, sur la coordination de l'étude de positionnement des sites du patrimoine et la mise en œuvre des préconisations.

### Objectifs recherchés :

- Définir un positionnement touristique, marketing ainsi qu'un mode de gestion pour les principaux sites du patrimoine.
- Etablir des préconisations et les mettre en œuvre sur les sites culturels jugés prioritaires.

### Résultats escomptés (cible visée)

- Aboutir à un positionnement touristique et marketing précis en matière de mise en valeur des musées et sites culturels du territoire.
- Fédérer les associations locales du patrimoine et mettre en réseau de manière cohérente les principaux sites du patrimoine.
- Apporter des réponses précises et adaptées à chacun des sites et ainsi garantir une mise en tourisme efficace et économiquement équilibrée.
- Développer l'attractivité touristique du territoire grâce à la mise en œuvre d'opérations ciblées, telles que :
  - le développement scénographique de certains sites,
  - la création de produits touristiques combinés,
  - la mutualisation de supports de promotion,
  - la professionnalisation des acteurs des sites...

### Calendrier et phasage de l'opération :

Période prévisionnelle d'exécution	Début : 01/06/2016	Fin : 31/05/2019
------------------------------------	--------------------	------------------

La phase relative à l'étude doit se dérouler entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2016.

La phase de mise en œuvre des préconisations démarrera en continuité de la phase d'étude, soit à compter du : 1er janvier 2017.

## DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense	
Type d'assujettissement	Partiellement HT
Type d'échéancier	Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense			
Catégorie de dépense	Direct/Indirect	Fonctionnement/ Investissement	Montant (Partiellement HT)
Dépenses de communication de l'opération	Direct	Fonctionnement	4 350,00 €
Événement promotion publication			
Dépenses de prestations externes de service	Direct	Investissement	37 680,00 €
étude évaluation expertise			
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel	Direct	Investissement	72 627,25 €
Dépenses d'investissement			
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel	Direct	Investissement	2 361,60 €
Dépenses d'investissement			
Total :			117 018,85 €

Ressources	
Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses éligibles ?	Oui
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ?	Non

**Détails des  
ressources**

Financier	Partenaire	Imputation	Régime d'aide	Taux(%)	Montant (€ HT)	Montant réalisé	Montant retenu	Taux d'avanceme nt
UNION EUROPEEN NE	Fonds européen de développemen t régional		Auc / Aucun régime d'aide	32,03	37 477,3 7			
REGION	Rhône-Alpes			47,97	56 137,6 3			
<b>Total co- financier</b>				<b>80,00</b>	<b>93 615,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bénéficiaire				20,00	23 403,8 5			
--------------	--	--	--	-------	---------------	--	--	--

COUT TOTAL ELIGIBLE				<b>100,00</b>	<b>117 018, 85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	--	--	---------------	------------------------	-------------	-------------	-------------

## INSTRUCTION

<b>Service instructeur :</b>	Direction des Affaires Européennes - POIA	<b>Avis du service instructeur :</b>	Favorable
------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	-----------

### Motivation du service instructeur :

L'opération s'inscrit dans :

- AP01 - Axe prioritaire : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de montagne
- OT06 - Objectif thématique : Préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation efficace des ressources
- PI06c - Priorité d'investissement : Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Elle est donc éligible à l'Appel à Propositions AAP01-OT06-PI06c-OS1 - Objectif spécifique : Accroître la découverte estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel.

Le projet a obtenu une note finale de 16,50/20.

### SYNTHESE :

#opération éligible au PO, à l'appel, et qui obtient une note de 16,50/20 sans aucune note éliminatoire#